
Aðgerðir / Verkþáttur m² Einingaverð Samt.kostnaður Verð pr.ferm. Söluverð
Parkethús - íþróttahús - F2076777 2.128
Birt flatamál 2128,0 m²
Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 2.128 8.000 17.024.000
Hönnun og tæknileg umsjón 2.128 31.300 66.606.400
Jarðvinna 2.128 12.500 26.600.000
Undirstöður og plata 2.128 19.100 40.644.800
Útveggir og frágangur útveggja 2.128 56.100 119.380.800
Þakvirki og þakfrágangur 2.128 66.900 142.363.200
Frágangur innanhúss 2.128 29.300 62.350.400
Lagnir 2.128 23.000 48.944.000
Loftræsing 2.128 11.300 24.046.400
Raflangir og rafkerfi 2.128 17.400 37.027.200
Framkvæmdarkostnaður samtals 584.987.200 274.900
Heildarkostnaður Parkethúss 584.987.200 274.900

árafj. ársprós. samt.prósenta
Afskriftir 28 1,25% 35,00% 380.241.680

Risinn - Knatttspyrnuhús - F2278089 3.014
Birt flatamál 3014 m²
Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 3.014 8.000 24.112.000
Hönnun og tæknileg umsjón 3.014 11.000 33.154.000
Jarðvinna 3.014 12.500 37.675.000
Burðarvirki - steypt og frágangur 3.014 22.300 67.212.200
Þakvirki og frágangur utanhúss 3.014 34.400 103.681.600
Gervigras 3.014 7.200 21.700.800
Lagnir 3.014 4.900 14.768.600
Loftræsing 3.014 3.800 11.453.200
Raflangir og rafkerfi 3.014 7.200 21.700.800
Framkvæmdarkostnaður samtals 335.458.200 111.300
Heildarkostnaður Risinn 335.458.200 111.300

árafj. ársprós. prósenta
Afskriftir 13 1,25% 16,25% 280.946.243

Dvergurinn - Knatttspyrnuhús - F2354357 1.281
Birt flatamál 1281,4 m²
Aðstaða og rekstur vinnusvæðis 1.281 8.000 10.248.000
Hönnun og tæknileg umsjón 1.281 11.000 14.091.000
Jarðvinna 1.281 12.500 16.012.500
Burðarvirki - steypt og frágangur 1.281 23.400 29.975.400
Þakvirki og frágangur utanhúss 1.281 37.800 48.421.800
Gervigras 1.281 7.200 9.223.200
Lagnir 1.281 4.900 6.276.900
Loftræsing 1.281 3.800 4.867.800
Raflangir og rafkerfi 1.281 7.200 9.223.200
Framkvæmdarkostnaður samtals 148.339.800 115.800
Heildarkostnaður Dvergurinn 148.339.800 115.800

árafj. ársprós. prósenta
Afskriftir 3 1,25% 3,75% 142.777.058

Tillaga kaupv. 803.964.980
  

 

 


