



Leikskólinn Hvammur viðbygging Staðarhvammur 23

Tilboð voru opnuð 5. apríl 2018 kl 11 að viðstöddum bjóðanda. Eftir yfirferð tilboða er þetta niðurstaðan.

	Siggi og Jón ehf	Kostnaðaráætlun	Mismunur
HEILDARTILBOÐSFJÁRHÆÐ MEÐ VSK:	74.805.759	52.644.063	142%
Sérstök verk í viðhaldi þar af:	4.144.500	3.420.100	121%
Fjárfesting	70.661.259	49.223.963	144%

Á fjárhagsáætlun 2018 er gert ráð fyrir 40mkr í þetta verk.

Helga Stefánsdóttir, verkfræðingur
forstöðumaður framkvæmda- og rekstrardeildar

Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðarbæjar
Norðurhelli 2 | 221 Hafnarfjörður
sími: 585-5500 | fax 585-5639