

Framkv.kostnaður Fimleikafélags Hafnarfjarðar			
	FH	Kostn.áætlun Verkís	Mismunur
0 Hönnunarkostnaður	49.061.500	43.000.000	6.061.500
1 Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir	14.500.000	35.000.000	-20.500.000
2 Jarðvinna	58.980.000	105.000.000	-46.020.000
3 Burðarvirki	498.913.024	494.000.000	4.913.024
4 Hreinlætis og loftræstikerfi	11.500.000	15.000.000	-3.500.000
5 Rafkerfi og lýsing	62.000.000	75.000.000	-13.000.000
6 Frágangur innanhúss	79.926.976	115.000.000	-35.073.024
7 Frágangur utanhúss	9.068.500	14.000.000	-4.931.500
8 Lóðarfrágangur	6.050.000	3.000.000	3.050.000
	790.000.000	899.000.000	-109.000.000

Sundurliðanir úr útboði Hafnarfjarðarbæjar		
ÞG	Spennt ehf.	Munck
42.710.976	68.200.000	49.239.666
141.212.503	38.555.000	35.532.344
119.921.576	109.236.600	115.291.141
443.432.778	632.920.668	676.379.915
11.740.000	19.228.000	16.585.620
70.585.872	77.687.500	100.643.294
119.304.193	148.497.800	140.500.926
153.956.958	14.190.000	20.266.469
0	21.802.000	0
1.102.864.856	1.130.317.568	1.154.439.375