
Framkv.kostnaður Fimleikafélags Hafnarfjarðar Sundurliðanir úr útboði Hafnarfjarðarbæjar

FH Kostn.áætlun Verkís Mismunur ÞG Spennt ehf. Munck

0 Hönnunarkostnaður 49.061.500 43.000.000 6.061.500 42.710.976 68.200.000 49.239.666

1 Aðstaða og bráðabirgðaaðgerðir 14.500.000 35.000.000 -20.500.000 141.212.503 38.555.000 35.532.344

2 Jarðvinna 58.980.000 105.000.000 -46.020.000 119.921.576 109.236.600 115.291.141

3 Burðarvirki 498.913.024 494.000.000 4.913.024 443.432.778 632.920.668 676.379.915

4 Hreinlætis og loftræstikerfi 11.500.000 15.000.000 -3.500.000 11.740.000 19.228.000 16.585.620

5 Rafkerfi og lýsing 62.000.000 75.000.000 -13.000.000 70.585.872 77.687.500 100.643.294

6 Frágangur innanhúss 79.926.976 115.000.000 -35.073.024 119.304.193 148.497.800 140.500.926

7 Frágangur utanhúss 9.068.500 14.000.000 -4.931.500 153.956.958 14.190.000 20.266.469

8 Lóðarfrágangur 6.050.000 3.000.000 3.050.000 0 21.802.000 0

790.000.000 899.000.000 -109.000.000 1.102.864.856 1.130.317.568 1.154.439.375


