

MINNISBLAÐ

<i>verkheiti:</i>	KIRKJUGARÐUR HAFNARFJARÐAR Stækkun til norðurs – 3. áfangi 2017	<i>tilvísun:</i> 14207
<i>höfundur:</i>	Gísli Ó. Valdimarsson	<i>dags.:</i> 28.03.2017

YFIRFERÐ TILBOÐA

Tilboð í verkið voru opnuð hjá Hafnarfjarðarbæ mánudaginn 27. mars 2017 og bárust tilboð frá 6 verktökum.

Verktakinn Stálborg ehf. í Hafnarfirði var með lægstu tilboðsupphæð við opnun tilboða, að upphæð 85.329.212,- kr., sem er 101% hlutfall af kostnaðaráætlun ráðgjafa.

VSB hefur farið yfir tilboðin og breyttust þau óverulega við yfirferð. Eftirfarandi tilboð bárust:

<i>Bjóðandi</i>	<i>Tilboðsverð við opnun</i>	<i>Hlutfall af kostnaðaráætlun</i>	<i>Tilboðsverð eftir yfirferð</i>	<i>Hlutfall af kostnaðaráætlun</i>
Stálborg ehf.	85.329.212	101%	85.329.212	101%
Bjössi ehf.	87.000.000	103%	87.000.000	103%
Universal ehf.	92.366.200	110%	92.366.200	110%
Háfell ehf.	96.552.310	115%	96.552.310	115%
Grafa og grjót ehf.	97.403.500	116%	96.701.500	115%
Urð og grjót ehf.	98.141.800	117%	98.141.800	117%
Kostnaðaráætlun	84.068.600	100%	84.068.600	100%

Lagt er til að gengið verði til samninga við Stálborg ehf. á grundvelli tilboðs þeirra, sem er dagsett þann 27.03.2017, að uppfylltum ákvæðum 0. kafla útboðs- og verklýsingar „Útboðs- og samningsskilmálar“ og einnig 2. kafla útboðs- og verklýsingar „Tilboðsbók – Fylgiskjöl verktaka“.

Samningsupphæð verður 85.329.212 kr.

Dreifing: Helga Stefánsdóttir og Ishmael David, Umhverfis- og skipulagsþjónusta