

## MINNISBLAÐ

verkheiti: **Sólvangur - hjúkrunarheimili**

tilvísun: 16172

höfundur: sbv

dags.: 30.3.2017

### Tilboð í byggingu hjúkrunarheimilis við Sólvang

Priðjudaginn 28. mars s.l. voru opnuð tilboð í byggingu hjúkrunarheimilis við Sólvang í Hafnarfirði. Eftirfarandi tilboð bárust:

Bjóðandi	Tilboð	Hlutfall af kostnaðaráætlun
Eykt ehf.	1.599.306.322	105,5%
Ístak hf.	1.686.275.324	111,3%
Jáverk ehf.	1.658.655.430	109,4%
Munck Íslandi ehf.	1.460.336.306	96,3%
Kostnaðaráætlun ráðgjafa	1.515.686.540	100,0%

Við yfirferð tilboða var leiðrétt vegna breytinga á magntölum og vegna reiknivillu í magnskrá. Eftir yfirferð eru tilboðin svohljóðandi:

Bjóðandi	Tilboð	Hlutfall af kostnaðaráætlun
Eykt ehf.	1.595.503.988	112,6%
Ístak hf.	1.680.953.625	118,6%
Jáverk ehf.	1.655.204.348	116,8%
Munck Íslandi ehf.	1.431.197.844	101,0%
Kostnaðaráætlun ráðgjafa	1.417.493.840	100,0%

Munck Íslandi ehf er með lægsta tilboð í verkið. Við yfirferð á gögnum sem fylgja með tilboði, uppfyllir félagið kröfur útboðsgagna sem gerðar eru til bjóðanda.

Stefán B. Veturliðason verkfr.  
verkefnastjóri verkkaupa

Dreifing:  
Sigurður Haraldsson, sviðsstjóri